
Krycí list rozpočtu

Název stavby: vila Fiata

Druh stavby: rekonstrukce

Lokalita: Blatná

Začátek výstavby:

jKSO:

Objednatel: O

Projektant: O

Zhotovitel: O

Konec výstavby:

Zpracoval: O

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

1Č/DlČ:

Položek: 57

Datum: O

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěnI stavby (NUS)

HSV Dodávky 566 493,74 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 1 407 350,76 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 895 881,70 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 1 973 127,87 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 339 353,47
ZRN celkem 5 182 208,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 5 182 208,00
Základ 21% 5 182 208,00 DPH 21% 1 088 263,68|Ce|kem včetně DPH 6 270 472,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis
Poznámka.'

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: vila Fiala Objednatel: O

Druh stavby: rekonstrukce Projektant: O

Lokalita: Blatná Zhotovitel: O

Zpracoval:

Ob ekt

O Zpracováno dne: O

Kód
11
60
61
63
94
93
97
762
764
765
766
767
782
S

zkrácený popis Náklad'ý KČ
Přípravné a přidružené práce
Úpravy povrchu, podlahy
Úprava povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýcl
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Konstrukce z kamene
Přesuny sutí
Vedlejší náklady

- dodávka Nákladý
129 636,30
220 089,42
140 000,00
48 888,00
27 880,02

0,00
0,00

196 849,20
16 563,60

200 768,90
400 000,00

25 000,00
56 700,00

0,00
0,00

KČ - Montáž NákjadY
220 261,20
586 884,14
140 000,00
327 600,00
126 510,30

27 000,00
19 460,00

340 507,07
53 906,40

1 072 394,10
406 000,00

25 000,00
207 609,30
166 699,59

0,00

KČ - celkem
349 897,50
806 973,56
280 000,00
376 488,00
154 390,32

27 000,00
19 460,00

537 356,27
70 470,00

1 273 163,00
806 000,00

50 000,00
264 309,30
166 699,59

0,00

Celková hmotnost t
126,09
111,96

0,00
0,66

16,96
0,00

25,20
22,76

0,61
97,77

0,00
0,02
3,75
0,00
0,00

Celkem: 5 182 208,00



Stavební rozpočet
Název stavby: vila Fiala Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: rekonstrukce Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Blatná Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:
Č Objekt Kód Zkrácený popi8 MJ Množství Cena/Mj l Nák adi ( xc) Hmotnost t) Cenová

Rozmě'y jKč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

11 vnpravne a pnaruzene prace
139600011RAQlh výkop v hornině 1-2 m3
175200022RA01A Obsyp objektu štěrkoplskem m3
162701105R001N Vodorovné pNmIstění výkopku z hor.1-4 m3
721176226ROOt!v Potrubl drenážní (ležaté) v zemi DN 100 mm m
60 Úpravy povrchu, podlahy
620991121R00IN Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2
622903111ROOlh Očištění zdl a valů před opravou, ručně m2
622401941ROOIN PHplatek za kropení pMkladu omltky vnější stěn m2
602015122RQON Omltka stěn jádrová ručně - sokl m2
602015122ROOlh Omltka stěn ručně - plocha fasády m2
B02015122R001h Omítka stěn ručně 30 mm - sokl m2
7841812011M penetrace podkladu nátěrem, flxae 8prašnosti, vnější omltky m2
622471319R001N Nátěr nebo nástřik stěn vnějšlch, složitod 5, mateňál silikát Keim m2
24661441AIM Pmtředek hydrofobkačnf bezbarvý - řlmsa fasády l
098011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t
61 Úprava povrchů vnitřní
610411129R00 Vm itřn[ omítky - restaurátoř8ké provedeni kpl
63 Podlahy a podlahové komtrukce
632922951RT6 Lokální oprava a doplnění podlahy m2
94 Le%ní a výtahy
942941023IM Montáž lešení těž.,řad,s pod.š.2,5 m2
942941193IM Příplatek za každý měslc použitf lešení k pol.1023 m2
9429418231M Demontáž kšonf těž.řad.s pod.š.2,5 m2
943944125R00 Montáž lešení přQstorcjvého m3
943944295R00 PKplatek za každý mědc použití lešenf k pol.4125 m3
943944825R00 Demontáž lešení prostorového m3
998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t
93 RůznO dokončovací kon$tnÁkGa a prá« lnženýnkých stawb
938902121IM Člštěnl půdního prostoru m2
97 Prorážení otvorů a oUatnf bouimcí pMcb
978015381IM Otlučení omítek vnějších mvc v složlt.5-7 do 80 % m2
762 Komtrukce ~KKC
7620851401M Hoblovánl viditelných části krovu čtyřstranné m
762321911IM Zavětrování s podepřením,, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm m
762331951IM Vyřezánl části střešní vazby m
762332934IM Doplněnl střešní vazby z hranolů do 450 cm2 m
7623329351M Doplněnl střešnl vazby z hranolů do 600 cm2 m
7623329351M Dubové podložky m
7623309111M Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t t
762342812IM Demontáž lat'ovánl střech, rozteč latl do 50 cm m2
765799222IM Montáž laťovánl rozteč latl do 36 cm riad 10 m2 m2
7623950001m Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3
765799313IM Provizornl zakrývání v době oprav - mlž a dmtž včetně dodávky materiálu m2

75,00 1 257,00
75,00 1 451,00
75,00 264,50

120,00 1 058,00

95,00 45,70
455,00 140,49
455,00 10,10
104,00 280,99
355,00 080,99

80,00 737,81
455,00 38,20
455,00 547,00
120,00 311,33

30,00 291,50

1,00 280 000,00

126,00 2 988,00

450,00 118,50
450,00 64,20
450,00 78,30

36,00 51,50
36,00 63,89
36,00 32,40
12,00 2 634,99

100,00 270,00

350,00 55,60

280,00 121,50
60,00 79,10

280,00 213,50
170,00 643,00
110,00 926,00
20,00 92(3,00
27,00 665,01

400,00 17,90
400,00 54,40

25,00 1 196,00
400,00 55,00

129 638,30
0,00

38 287,50
0,00

91 348,80
220 089,42

1 274,90
0,00

95,55
15 067,52
51 432,40
20 692,80
11 620,70
92 223,95
27 681,60

0,00
140 ®0,00
140 000,00
48 888,00
48 888,00
27 880,02

508,50
26 919,00

0,00
0,00

452,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

196 849,20
0,00

1 950,00
1 072,40

59 122,60
63 206,00
11 492,00

70,20
0,00
0,00

29 900,00
2 808,00

220 261,20
94 275,00
70 537,50
19 837,50
35 611,20

586 884,14
3 066,60

63 922,95
4 499,95

14155,44
296 819,05

23 575,80
5 760,30

150 661,05
9 678,00
8 745,00

140 000,00
140 000,00
327 600,00
327 600,00
126 610,30

52 816,50
1 971,00

35 235,00
1 854,00
1 847,52
1 166,40

31 619,88
27 000,00
27 000,00
10 460,00
19 460,00

340 507,07
34 020,00

2 796,00
58 707,60
50 187,40
38 654,00

7 028,00
17 885,07

7 160,00
21 760,00

0,00
19 192,00

349 897,50
94 275,00

108 825,00
19 837,50

126 960,00
806 973,56

4 341,50
63 922,95

4 595,50
29 222,96

348 251,45
44 268,60
17 381,00

248 885,00
37 359,60

8 745,00
280 000,00
280 000,00
376 488,00
376 488,00
154 390,32

53 325,00
28 890,00
35 235,00

1 854,00
2 300,04
1 166,40

31 619,88
=

19 480,00
19 460,00

537 356,27
34 020,00

4 746,00
59 780,00

109 310,00
101 860,00

18 520,00
17 955,27

7 160,00
21 760,00
29 900,00
22 000,00

126,09
0,00 0,00 RTS íl l 2019
1,67 125,25 RTS 11 /2019
0,00 0,00
0,01 0,84

111,96
0,00 0,00 RTS Il /2019
0,00 0,00 RTS íl l 2019
0,00 0,00 RTS \1 l 2019
0,02 1,97 RTS ll l 2017
0,02 6,71 RTS íl /2017
0,02 1,13 RTS íl l 2017
0,00 0,07 RTS íl /2017
0,00 0,46 RTS ll l 2019
0,85 101,61 RTS ll /2017
0,00 0,00 RTS ll /2019

0,00
0,00 0,00 RTS ti l 2019

0,66
0,01 0,66 RTS ll /2019

16,96
0,03 14,89 RTS Il /2017
0,00 1,37 RTS || l 2017
0,00 0,00 RTS íl l 2017
0,02 0,69 RTS íl /2019
0,00 0,01 RTS ll /2019
0,00 0,00 RTS ll l 2019
0,00 0,00 RTS ll /2019

0,00
0,00 0,00 RTS ll l 2017

25,20
0,07 25,20 RTS Iľl 2017

22,76
0,00 0,00 RTS Ill 2017
0,00 0,17 RTS JI /2017
0,04 10,05 RTS íl /2017
0,03 4,49 RTS ll l 2017
0,04 4,37 RTS Ill 2017
0,04 0,79 RTS íl l 2017
0,01 0,22 RTS || l 2017
0,01 2,00 RTS íl l 2017
0,00 0,00 RTS 11 l 2017
0,02 0,59 RTS Ill 2017
0,00 0,01 RTS Ill 2017



37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49

50

51

52

53
54
55
56

57

poznámka:

60510011IM Lať střešní proňl smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m
R762001IM Dodávka a montáž dubových kolíků
783782209IM Nátěr tesařských konštr. 2x
998762102IM Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
764 Konstrukce kkmplřáW
764333230ROO Lemování zdí z Pz, a okapy rš 330 mm
765 Krytina tvrdá
765316860IM Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti
765311421IM Krytina pálená bobrovka střech složitých, do malty
765311534IM Hřeben , nároží - do malty
765311483IM přiřezánl a uchyoení tašek
998765102IM Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
765311421R00 Krytina z bobrovky střech složitých, do malty - římsa
58591589 pokrývačská malta bílá
998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
766 Konstrukce tmhläřská
R766003IM Truhlářská oprava dveří a oken
767 Konstrukce doplňkové Mayební (zámečnické)
R767001IM kovaeké výrobky
782 Konstrukw z kamne
R7820011M Ôprava vstupního schodu cihelného a kamenného
S Přesuny suů
9790871121M Nakládáni suti na dopravní prostředky
979990101IM Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel
979011111IM Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
979081 11 1RT2 Přistavení kontejneru

%dlejší náklady
005121010RIM Zařlzenl staveniště

m 1 500,00 16,00 24 000,00 0,00
kus 100,00 35,80 0,00 3 580,00
m2 400,00 56,50 3 228,00 19 372,00
t 45,00 1 337,00 0,00 60 165,00

16 563,60 53 906,40
m 180,00 391,50 16 563,60 53 906,40

200 768,90 1 072 394,10
m2 400,00 131,00 0,00 52 400,00
m2 400,00 2 274,00 115 200,00 794 400,00
m 40,00 656,99 21 184,40 5 095,20
m 60,00 174,99 849,60 g 649,80
t 62,00 1 002,00 0,00 62 124,00
m2 30,00 6 510,00 56 574,90 138 725,10
t 1,00 6 960,00 6 960,00 0,00
t 8,00 1 250,00 0,00 10 000,00

400 000,00 moooAo
kus 20,00 40 300,00 400 000,00 406 000,00

?5.000,00 25 000,00
ks 1,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00

56 700,00 207'609,30
m 45,00 5 873,54 56 700,00 207 609,30

0,00 166 699,59
t 166,00 114,99 0,00 '19 088,34
t 166,00 300,00 0,00 49 800,00
t 125,00 282,49 0,00 35 311,25
t 25,00 2 500,00 0,00 62 500,00

0,00 0,00
kp! 46 800,00 0,00 0,00 0.00

Celkem:

24 000,00 0,00 0,00 RTS íl l 2017
3 580,00 0,00 0,00 RTS ll l 2017

22 600,00 0,00 0,06 RTS || l 2017
60 165,00 0,00 0,00 RTS Íl l 2017
70 470,00 0,61
70 470,00 0,00 0,61 RTS íl /2019

1 273 163,00 97,77
52 400,00 0,12 47,20 RTS ti /2017

909 600,00 0,11 45,46 RTS 11/2017
26 279,60 0,02 0,70 RTS || l 2017
10 499,40 0,00 0,00 RTS Il l 2017
62 124,00 0,00 0,00 RTS It l 2017

195 300,00 0,11 3,41 RTS ll l 2019
6 960,00 1,00 1,00 RTS If /2019

10 000,00 0,00 0,00 RTS íl /2019
806 000,00 0,00
806 000,00 0,00 0,00 RTS íl l 2017

SO 000,00 0,02
50 000,00 0,02 0,02 RTS íl l 2017

264 309,30 3,75
264 309,30 0,08 3,75 RTS íl l 2017
166 699,59 0,00

19 088,34 0,00 0,00 RTS íl l 2017
49 800,00 0,00 0,00 RTS It l 2017
35 311,25 0,00 0,00 RTS It l 2017
62 500,00 0,00 CLOD RTS ll l 2019

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 RTS íl l 2017

5 182 208,00


